

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003217	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第228号 内記堀線 道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 内記1丁目 地内		
工事期間	自 平成22年 2月 5日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 1日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装工 N=1.0式 区画線工 N=1.0式 最高予定価格：5,225千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	5,100,000					-
2	岩田建設株式会社	4,970,000					-
3	越智工業株式会社	4,300,000					-
4	加藤建設株式会社						辞退
5	桑原建設株式会社	5,187,000					-
6	有限会社コン・スタイル	4,200,000					-
7	瀬戸内建設工業株式会社	4,150,000					落札
8	大栄工業株式会社	4,700,000					-
9	株式会社達川組	4,450,000					-
10	富士興業	4,960,000					-

契約の相手	名称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住所	福知山市字天田386-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,357,500 円	最高予定価格(税込み)	5,486,250 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性を考慮し、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-175,350 円	変更契約日	平成22年 3月 8日
	変更工期	平成22年 2月 5日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	既設舗装で、水道工事時の舗装復旧箇所が、思いのほか厚みがあった為、平均W=0.7、L=128mの舗装復旧を廃工とし、その部分のカッターの追加、ならびに復旧面積の変更をおこなう。 警察協議により、府道との取り合い部分に夜間も交通整理員の設置を指示された為、追加をおこなう。また歩行者等の通行が多かった為、誘導員の追加をおこなう。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			