

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003087	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第60号 三段池公園大はらっぱあずまや設置工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成22年 1月29日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月25日 10時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	あずまや 1棟、縁台1基、水飲み1基、張芝1式		
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：6,557千円（税抜き）</td> </tr> </table>		
最高予定価格：6,557千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	6,000,000					-
2	北山建設株式会社	5,200,000					-
3	桑原建設株式会社	6,380,000					-
4	三丹開発株式会社	4,450,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	5,800,000					-
6	株式会社高尾組						辞退
7	株式会社角木昭五園						辞退
8	株式会社中垣石材						辞退
9	中小路建設株式会社	6,100,000					-
10	株式会社西本	4,250,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	松崎建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社米田組	-----	-----	-----	-----	-----	失格
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,462,500 円	最高予定価格(税込み)	6,884,850 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数の少ない者他を入札参加資格者名簿で「造園」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	157,500 円	変更契約日	平成22年 3月15日
	変更工期	平成22年 1月29日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・張芝工1(高麗芝目串無)について、現地精査により、数量を減とする。 ・張芝工2(ティフプレア目串無)について、当初60㎡で数量算出していたが、雑草の繁茂が著しいことから、施工範囲を拡大する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			