

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000003221 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 林振第46号 平成21年度林道施設災害復旧事業 林道竹谷細谷線復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町直見 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 1月28日 ~ 至 平成22年 3月29日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 1月22日 9時45分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 大型カゴ枠 A=19.5㎡ 法面保護工 A=280.0㎡ | | |
| | 最高予定価格：3,471千円(税抜き) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社衣川組 | 3,440,000 | | | | | - |
| 2 | 公正産業株式会社 | 3,400,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社高尾組 | 3,470,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社前田産業 | 3,460,000 | | | | | - |
| 5 | 松崎建設株式会社 | 3,340,000 | | | | | - |
| 6 | 夜久野土木企業組合 | 3,290,000 | | | | | 落札 |
| 7 | 渡辺建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 夜久野土木企業組合 理事長 中村 敏昭 | | |
| | 住所 | 福知山市夜久野町板生2697-2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 3,454,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 3,644,550 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |