

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001103	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第16号 法川排水区 雨水鉄蓋更新工事		
工事場所	福知山市 水内ほか 地内		
工事期間	自 令和3年11月19日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月16日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水鉄蓋更新 N=5か所		
	<b>最高予定価格 2,340 千円（税抜） 最低制限価格 2,027 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社畿北スキル	2,034,000					—
2	広成建設株式会社	—					辞退
3	有限会社コン・スタイル	—					辞退
4	SHO・DAI	—					失格（内訳明細書不備）
5	株式会社達川組	—					辞退
6	南陵工業株式会社	2,033,000					—
7	有限会社ヒカワ	2,295,000					—
8	株式会社細見組	2,027,000					落札
9							—
10							—

下水工第16号 法川排水区 雨水鉄蓋更新工事

契約の相手	名 称	株式会社細見組
	住 所	福知山市字堀 1 6 8 6 番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 229, 700 円	最高予定価格 (税込)	2, 574, 000 円
		最低制限価格 (税込)	2, 229, 700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から 8 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	△ 123, 200 円	変更契約日	令和4年1月24日
	変更工期	令和3年11月19日	～	令和4年2月28日
	変更理由	公安委員会及び地元との協議により、交通誘導警備員の配置を変更します。		
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			