

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000448	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第26号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-3-2工区）		
工事場所	福知山市 和久市町ほか 地内		
工事期間	自 令和3年7月7日 ～ 至 令和3年12月17日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月2日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	汚水鉄蓋更新工事 N=61か所		
	最高予定価格 20,379 千円（税抜） 最低制限価格 17,814 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	17,809,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社アシダ組	17,814,000					落札（くじにより決定）
3	株式会社芦田産業	17,800,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社いとう	17,813,000					失格（最低制限価格未滿）
5	岩田建設株式会社	17,814,000					—
6	株式会社梅田組	17,814,000					—
7	加藤建設株式会社	17,812,000					失格（最低制限価格未滿）
8	岸下建設株式会社	17,816,000					—
9	グリーンテック合同会社	17,813,000					失格（最低制限価格未滿）
10	公正産業株式会社	17,813,000					失格（最低制限価格未滿）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	20,000,000					—
12	創生建設株式会社	—					辞退
13	大栄工業株式会社	17,805,000					失格(最低制限価格未滿)
14	大永産業株式会社	17,813,000					失格(最低制限価格未滿)
15	大立工業株式会社	17,814,000					—
16	株式会社竜城工務店	17,830,000					—
17	株式会社テクノ創建	17,813,000					失格(最低制限価格未滿)
18	中小路建設株式会社	17,813,000					失格(最低制限価格未滿)
19	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	17,814,000					—
20	有限会社藤本工業	17,813,000					失格(最低制限価格未滿)
21	メイコー建設株式会社	17,813,000					失格(最低制限価格未滿)
22	株式会社油利総合設備	17,815,000					—
23	吉村工業株式会社	17,814,000					—
24	渡辺建設株式会社	17,814,000					—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第26号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事 (R2-3-2工区)

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組
	住 所	福知山市厚中町2 1 9番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,595,400 円	最高予定価格 (税込)	22,416,900 円
		最低制限価格 (税込)	19,595,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	959,200 円	変更契約日	令和3年12月8日
	変更工期	令和3年7月7日	～	令和3年12月17日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により、No.751を廃工とします。 ・現場条件に合わせ、交通誘導員の人数を減とします。 ・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲を変更します。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			