

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001102	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第14号 長田野4号雨水幹線排水路周辺整備工事		
工事場所	福知山市 東佳屋野町ほか 地内		
工事期間	自 令和3年11月19日 ～ 至 令和4年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月16日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	張コンクリート A=177㎡ 水路嵩上げ工 L=5.8m 防護柵撤去工 L=8.7m 防護柵設置工 L=7.3m 構造物撤去工 N=一式 最高予定価格 2,657 千円（税抜） 最低制限価格 2,307 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社景福工業	2,550,000					—
2	株式会社コークス	2,315,000					落札
3	株式会社国栄建工	2,600,000					—
4	田淵建設株式会社	2,655,000					—
5	月御工業	2,650,000					—
6	野口建設	—					辞退
7	株式会社横田石材	2,271,000					失格（最低制限価格未滿）
8							—
9							—
10							—

下水工第14号 長田野4号雨水幹線排水路周辺整備工事

契約の相手	名 称	株式会社コークス
	住 所	福知山市土師宮町2丁目133番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,546,500 円	最高予定価格(税込)	2,922,700 円
		最低制限価格(税込)	2,537,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 77,000 円	変更契約日	令和4年2月28日
	変更工期	令和3年11月19日	～	令和4年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、防護柵撤去復旧延長を変更(増)します。 ・張コンクリートの施工方法について人力打設からコンクリートポンプ車打設に変更する。また、張コンクリート面積を変更(増)します。 ・交通誘導員の人員を変更(減)します。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			