

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001295	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第38号 三和浄化センター脱臭ファン更新工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 令和3年12月6日 ～ 至 令和4年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年12月1日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	脱臭ファン撤去 N=一式 脱臭ファン据付 N=一式 その他附帯設備工事 N=一式  <b>最高予定価格 2,330 千円（税抜） 最低制限価格 2,031 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	井上株式会社						辞退
3	加藤建設株式会社	2,038,000					落札
4	株式会社衣川鉄工所	2,097,000					—
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	日吉電機株式会社						辞退
8	山喜エンジニアリング株式会社	2,330,000					—
9							—
10							—
11							—

下水工第38号 三和浄化センター脱臭ファン更新工事

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社
	住 所	福知山市字天田 3 0 - 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 241, 800 円	最高予定価格 (税込)	2, 563, 000 円
		最低制限価格 (税込)	2, 234, 100 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から 8 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	△ 33, 000 円	変更契約日	令和4年3月1日
	変更工期	令和3年12月6日	～	令和4年3月15日
	変更理由	現場精査の結果、既設脱臭ファン基礎の再利用が可能であったため、コンクリート基礎の撤去、新設及びコンクリート殻処分を廃工とします。		
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			