

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003000	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第35号 西本町マンホール鉄蓋更新（その7）・取付管等布設替工事		
工事場所	福知山市 西本町 地内		
工事期間	自 平成22年 1月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月14日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	取付管布設替工 N = 1 1箇所 マンホール蓋更新 N = 5 箇所		
	最高予定価格：2,550千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	2,420,000					-
2	株式会社今井工務店	2,500,000					-
3	株式会社北山組	2,420,000					-
4	三丹開発株式会社	2,500,000					-
5	有限会社田中組	2,320,000					落札
6	丸天設備工業株式会社	2,550,000					-
7	株式会社ミノベ	2,540,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社田中組		
	住所	福知山市字内記6-91-24		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,436,000 円	最高予定価格(税込み)	2,677,500 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	70,350 円	変更契約日	平成22年 3月19日
	変更工期	平成22年 1月18日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・取付管等布設替において、当初は施工区間は通行止となり、舗装は本復旧のみ計上していたが、地元要望により17時以降は毎日通行止解除することになったため、仮舗装工を追加して17時以降は道路解放できるように対応する。 ・現場再精査の結果、舗装撤去・復旧を増す。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			