

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002972	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第51号 大江山地区整備事業 大江山他サイン設置工事		
工事場所	福知山市大江町仏性寺他地内		
工事期間	自 平成22年 1月18日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月13日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	案内図標識 N = 2 基		
	最高予定価格：4,449千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	4,440,000					-
2	河守工業株式会社	3,070,000					-
3	有限会社三協工業	3,200,000					-
4	曾根電工株式会社	3,600,000					-
5	太陽工業株式会社	2,800,000					落札
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社ミノベ	2,980,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,940,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,671,450 円	
		最低制限価格 (税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	371,700 円	変更契約日	平成22年 2月 19日
	変更工期	平成22年 1月 18日 ~ 平成22年 3月 31日		
	変更理由	福知山千年の森づくり協議会において、国定公園内の具体的な整備について協議した結果、三岳山登山道の誘導標識を優先して設置することが決まりましたので、誘導標識を2基追加します。また、このことにより工期を延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			