

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002913	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第212号 交通安全施設設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 下荒河他 地内		
工事期間	自 平成22年 1月13日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月 6日 13時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	区画線工 11箇所		
	最高予定価格：4,757千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アーバンテック株式会社	4,244,000					落札
2	オグラロード・サービス株式会社	4,500,000					-
3	株式会社京都ライナー	4,560,000					-
4	近畿安全施設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	京阪マーキング株式会社						失格（内訳明細書不備）
6	株式会社建巧社	4,500,000					-
7	太陽工業株式会社	4,390,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	アーバンテック株式会社		
	住所	京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,456,200 円	最高予定価格(税込み)	4,994,850 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	京都府交通安全施設業協会会員の経審上位6者＋市内本店1者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	433,650 円	変更契約日	平成22年 3月17日
	変更工期	平成22年 1月13日 ～ 平成22年 3月31日		
	変更理由	公安委員会との協議により、区画線を2箇所追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			