

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000668	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第37号 上松汚水中継ポンプ場自家発電設備更新工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 令和3年9月17日 ～ 至 令和4年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年9月14日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	自家発電設備更新 N=1台 仮設自家発電設備 N=一式  <b>最高予定価格 15,594 千円（税抜） 最低制限価格 13,809 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	有限会社長田電気	-					辞退
2	株式会社佐藤商事	-					辞退
3	有限会社四方電気	-					辞退
4	日吉電機株式会社	13,878,000					-
5	福井電気工業	-					辞退
6	森下電設工業	-					辞退
7	山喜エンジニアリング株式会社	15,000,000					-
8	山下電工株式会社	13,810,000					落札
9	株式会社ヨネダ	-					辞退
10	株式会社若松電業社	13,855,000					-

下水工第37号 上松汚水中継ポンプ場自家発電設備更新工事

契約の相手	名 称	山下電工株式会社
	住 所	福知山市字堀 3 3 8 2 番地の 9 7

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,191,000 円	最高予定価格 (税込)	17,153,400 円
		最低制限価格 (税込)	15,189,900 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 10 者から選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	84,700 円	変更契約日	令和4年3月8日
	変更工期	令和3年9月17日	～	令和4年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスベスト調査の結果、アスベストの含有が確認されたためその処分に係る費用を計上します。</li> <li>・現地精査の結果、プルボックスを追加し、コンクリート基礎の数量を変更します。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			