

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002491	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第23号 公共下水道事業 和久市第2ポンプ場 自動除塵機更新工事		
工事場所	福知山市字和久市地内		
工事期間	自 平成22年 1月12日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月28日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	懸垂走行式自動除塵機 1台 水平型ベルトコンベア 1台 除塵機操作盤 1面 継電器盤 1面		
	最高予定価格：33,687千円（税抜き） 最低制限価格：25,721千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	朝日企業株式会社	26,500,000					落札
2	共和化工株式会社 大阪支店	26,583,000					-
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	朝日企業株式会社		
	住所	大阪市北区天満2丁目7番30号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	27,825,000 円	最高予定価格(税込み)	35,371,350 円	
		最低制限価格(税込み)	27,007,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	①福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「機械器具設置」及び「水道施設」に登録されている者のうち、経審(公告日において有効であり最新のもの)の総合評定値(P)が690点以上であること ②自動除塵機工事の施工実績があること ③入札参加申請時に「機械器具設置」又は「水道施設」部門の建設業法に定める専任の技術者を確保できること。		
	参加させなかった者、その理由	①OESアクアフォーコ(株): 入札参加申請時に専任の技術者を確保できないため ②(株)高見組: 「機械器具設置」の最新の総合評定値が690点未満であるため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 1月12日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	工法選定において時間を要し、入札不調による再度の公募、入札で工事発注が遅れたことにより、年度内工期では日数が足りなくなったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			