

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002894	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第99号 夜久野中学校 体育館天井改修 工事		
工事場所	福知山市 夜久野町高内 地内		
工事期間	自 平成22年 1月 4日 ~ 至 平成22年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野中学校 体育館システム天井取替工事一式 既存システム天井撤去。軽量天井鉄骨下地・システム天井新設 延880.3㎡ 軽量天井鉄骨下地：耐震仕様 システム天井：防球仕様 電気設備・機械設備工事無し		
	最高予定価格：38,980千円（税抜き） 最低制限価格：33,078千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	32,938,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	32,971,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社柏原工務店	32,980,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組	33,175,000					-
5	岸下建設株式会社	33,100,000					落札
6	株式会社衣川組	33,028,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	32,970,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	32,956,000					失格（最低制限価格未
9	世紀建設株式会社	32,925,000					失格（最低制限価格未
10	セイリョウ建設株式会社	33,110,000					-



契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	34,755,000 円	最高予定価格(税込み)	40,929,000 円	
		最低制限価格(税込み)	34,731,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			