

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002717	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第38号 北口広場築造(その2)工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年12月25日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月21日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路築造工事 1.0式 排水性舗装表面強化工法 700 m ² 横断防止柵 50 m ベンチ 6 基		最高予定価格：9,116千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,380,000					-
2	池田建設株式会社	7,297,000					-
3	岩田建設株式会社	9,000,000					-
4	越智工業株式会社	5,175,000					落札
5	加藤建設株式会社	9,116,000					-
6	桑原建設株式会社	8,700,000					-
7	瀬戸内建設工業株式会社	7,700,000					-
8	大栄工業株式会社	5,940,000					-
9	株式会社高見組	7,600,000					-
10	西田工業株式会社	5,460,000					-

契約の相手	名称	越智工業株式会社		
	住所	福知山市字堀2641番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,433,750 円	最高予定価格(税込み)	9,571,800 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離の範囲内で入札参加資格者名簿「土木一式」のA・B等級に登録された者から15者を選定した。(ほ装資格のある者を選定)			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	50,400 円	変更契約日	平成22年 3月24日
	変更工期	平成21年12月25日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	現地精査により、段差すりつけ範囲を増やす必要が生じたため、舗装工(透水性樹脂段差修正材)を増とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			