

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002848	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第49号 平成21年度 小規模老朽ため池整備事業 岡地池 廃池工事		
工事場所	福知山市三和町寺尾地内		
工事期間	自 平成21年12月22日 ~ 至 平成22年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月17日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	堤体掘削工 V=461.0m <sup>3</sup> ・フリューム据付工(BF-400) L=22.5m 取水施設撤去工 N=1式 ・仮設工 N=1式 最高予定価格：3,240千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,140,000					-
2	有限会社エイワ	3,150,000					-
3	北山建設株式会社	3,100,000					-
4	大永産業株式会社	3,200,000					-
5	田中建設工業						辞退
6	株式会社西山組	3,200,000					-
7	株式会社細見工業	3,115,000					-
8	三和建設工業株式会社	3,050,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	三和建设工業株式会社		
	住所	福知山市三和町千束502		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,202,500 円	最高予定価格(税込み)	0 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	220,500 円	変更契約日	平成22年 2月10日
	変更工期	平成21年12月22日 ~ 平成22年 3月15日		
	変更理由	水路据付及び整形作業が困難なため、掘削切土の変更を行う。旧取水施設の取壊し及び雑木処分の数量の変更を行う。また工期の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			