

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000995	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第510号 府道綾部大江線道路改良工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 大江町市原 地内		
工事期間	自 令和3年11月2日 ～ 至 令和4年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年10月28日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ150 L=70.3m DIPφ150 L=14.3m 仮設配水管布設工 SUS100A N=一式 最高予定価格 10,726 千円（税抜） 最低制限価格 9,368 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	9,374,000					—
2	桑原建設株式会社						辞退
3	杉本工業						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	創生建設株式会社	9,347,000					失格（最低制限価格未滿）
6	タキノデンキ株式会社	9,379,000					—
7	南陵工業株式会社	9,378,000					—
8	株式会社油利総合設備	9,370,000					落札
9	吉村工業株式会社						辞退
10	両丹管工事株式会社	9,387,000					—
11							

水道工第510号 府道綾部大江線道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,307,000 円	最高予定価格(税込)	11,798,600 円
		最低制限価格(税込)	10,304,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	650,100 円	変更契約日	令和4年3月14日
	変更工期	令和3年11月2日	~	令和4年3月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路工事との調整により、仮配管ルートの変更を行う。 ・また橋台の形状の変更と舗装復旧工の追加を行う。 ・上記変更等に伴い、工期を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			