

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002756	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第45号 福知山都市計画道路事業 寺町岡篠尾線（惇明工区）交差点照明柱等設備工事		
工事場所	福知山市 内記5丁目 地内		
工事期間	自 平成21年12月18日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月14日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	交差点照明柱等設備工事 交差点照明柱等 5本 照明器具 4灯 最高予定価格：5,890千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	5,580,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	5,560,000					-
3	久世電気工業株式会社	5,480,000					-
4	有限会社四方電工	5,720,000					-
5	曾根電工株式会社	5,600,000					-
6	タキノデンキ株式会社	5,600,000					-
7	日吉電機株式会社	5,600,000					-
8	福知山ハウジング株式会社	5,713,000					-
9	森下電設工業	5,300,000					落札
10	山喜エンジニアリング株式会社	5,800,000					-

契約の相手	名称	森下電設工業 代表者 森下徳雄		
	住所	福知山市字長田1179-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,565,000 円	最高予定価格(税込み)	6,184,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事規模から入札参加資格者名簿で「電気」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			