

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001244	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第21号 雀部小学校体育館照明設備改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和 3年12月 8日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年12月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 体育館照明改修 NH灯（360W）×6台ほか全照明のLED化 調光設備および配線工事 一式 足場設置工事 一式 予定価格：7,710千円（税抜）      最低制限価格：6,838千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工						辞退
2	株式会社佐藤商事						辞退
3	有限会社四方電工						辞退
4	株式会社セイデンテクノ						辞退
5	福井電気工業						辞退
6	株式会社堀通信	7,710,000					—
7	森下電設工業						辞退
8	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
9	山下電工株式会社	6,874,000					—
10	株式会社若松電業社	6,870,000					落札

契約の相手	名 称	株式会社若松電業社		
	住 所	福知山市土師宮町二丁目100番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,557,000 円		最高予定価格 (税込み)	8,481,000 円
			最低制限価格 (税込み)	7,521,800 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和4年3月2日
	変更工期	～		
	変更理由	現地調査の結果、新設配管が既存設備に干渉することが判明したため配管経路の変更を行う。経路変更に伴い、ねじなし電線管、金属製丸形ボックスの数量について増減を行う。また、照度不足箇所照明器具の追加を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			