

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001076	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第35号 成和中学校体育館照明設備改修工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 令和 3年11月 9日 ～ 至 令和 4年 2月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年11月 4日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 体育館照明改修 HID灯(360W)×8台ほか全照明のLED化 調光設備および配線工事 一式 足場設置工事 一式 予定価格：14,210千円(税抜)      最低制限価格：12,667千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	12,658,000					失格(最低制限価格未滿)
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	株式会社かんと一す						辞退
4	北近畿電気システム株式会社						辞退
5	久世電気工業株式会社						辞退
6	株式会社グリーンテック	12,709,000					—
7	株式会社ケンデンキ	12,675,000					落札
8	曾根電工株式会社						辞退
9	福知山電気株式会社						辞退
10	北陵興業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社ケンデンキ		
	住 所	福知山市かしの木台二丁目75		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,942,500 円		最高予定価格 (税込み)	15,631,000 円
			最低制限価格 (税込み)	13,933,700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和4年1月27日
	変更工期	令和3年11月9日	～	令和4年3月15日
	変更理由	新型コロナウイルス感染症の流行状況により、照明器具の納期に遅れが生じたため、完成期限を令和4年2月10日から令和4年3月15日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			