

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000357	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第14号 日新中学校特別教室棟ほか外壁等改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和 3年 7月14日 ～ 至 令和 3年11月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 7月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 特別教室棟：外壁全面塗装改修 全面屋上防水改修 M4AS工法 X-2工法 庇撤去ほか 教室棟：南側庇防水改修 X-2工法 予定価格：37,800千円（税抜） 最低制限価格：33,831千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社いとう	33,915,000					—
3	株式会社今井工務店	34,028,000					—
4	株式会社柏原工務店	33,878,000					—
5	岸下建設株式会社	35,532,000					—
6	株式会社衣川組	33,856,000					—
7	公正産業株式会社	33,853,000					落札
8	河守工業株式会社	33,903,000					—
9	三丹開発株式会社	33,885,000					—
10	セイリョウ建設株式会社	33,990,000					—

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	37,238,300 円		最高予定価格 (税込み)	41,580,000 円
			最低制限価格 (税込み)	37,214,100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,122,000円	変更契約日	令和3年11月9日
	変更工期	～		
	変更理由	アスベスト含有調査により特別教室棟の下地調整材にアスベストが含まれていることが判明したため、除去工法を剥離剤併用手工具ケレン工法から集じん機付ディスクグラインダーケレン工法へ変更する。 工数量調査により、特別教室棟の外壁補修(ひび割れ部補修、モルタル浮き部補修及び欠損部補修)を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			