

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000484	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第20号 河西上生活改善センター改修工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 令和 3年 8月19日 ～ 至 令和 3年12月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 8月11日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 河西上生活改善センター改修工事 一式（外部改修（外壁・屋根全面塗装、屋外附帯改修）、内部改修（天井張替約70㎡、流し台等取替ほか）、その他設備工事（一部LED化、給湯設備取替、エアコン撤去））</p> <p>予定価格：5,160千円（税抜） 最低制限価格：4,569千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社シービル						辞退
2	城谷建設株式会社	4,570,000					落札
3	世紀建設株式会社						辞退
4	有限会社高澤建設						辞退
5	日産工業株式会社						辞退
6	福知山小谷産業株式会社						辞退
7	ミツワ建設株式会社	4,580,000					—
8	森下建設株式会社						辞退
9	有限会社油利工務店						辞退
10	吉村工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	城谷建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町二箇 2 5 2 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,027,000 円	最高予定価格 (税込み)	5,676,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,025,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	126,500円	変更契約日	令和3年12月14日
	変更工期	～		
	変更理由	・施工調査により、更新する流し台下部の床組が低いことが判明したため、床高さ調整(根太組及び床合板張り)及び経年劣化した混合水栓の取替を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			