

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 000000855  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農政第28号 下佐々木林業会館改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 下佐々木 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 令和 3年10月 4日 ～ 至 令和 4年 1月 7日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和 3年 9月29日 11時30分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>下佐々木林業会館改修工事一式（屋外シャワーユニット設置及びガス給湯設備更新、エアコン新設及び更新、照明器具LED化）<br><br>予定価格：3,770千円(税抜)      最低制限価格：3,344千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 株式会社赤井土木  | 3,341,000               |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 2  | 株式会社猪野工務店 | 3,350,000               |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 3  | 株式会社梅田組   |                         |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備）  |
| 4  | 株式会社能見土建  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 5  | 株式会社丸協    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 6  | 山下住建有限会社  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 7  | 渡辺建設株式会社  | 3,334,000               |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 8  |           |                         |                         |                         |                         |                         |              |
| 9  |           |                         |                         |                         |                         |                         |              |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |              |

|                         |  |  |             |            |
|-------------------------|--|--|-------------|------------|
| 契約の相手                   | 名 称  | 株式会社猪野工務店  |             |            |
|                         | 住 所  | 福知山市字大呂704番地   |             |            |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 3,685,000 円  | 最高予定価格<br>(税込み)                                      | 4,147,000 円 |            |
|                         |  | 最低制限価格<br>(税込み)                                      | 3,678,400 円 |            |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                     |  |             |            |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                   |  |             |            |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。 |  |             |            |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |  |             |            |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 68,200円  | 変更契約日       | 令和3年12月21日 |
|                         | 変更工期   | ～  |             |            |
|                         | 変更理由   | 施工調査により、和室及び会議室でガス漏れが判明したため、ガス漏れ調査及びガスコンセント調整等を追加する。 |             |            |
| 第2回変更契約                 | 変更額  |  | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   | ～  |             |            |
|                         | 変更理由   |  |             |            |
| 第3回変更契約                 | 変更額  |  | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   | ～  |             |            |
|                         | 変更理由   |  |             |            |
| 第4回変更契約                 | 変更額  |  | 変更契約日       |            |
|                         | 変更工期   | ～  |             |            |
|                         | 変更理由   |  |             |            |