

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000408	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第72号 三俣地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 令和 3年 7月21日 ～ 至 令和 3年12月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 7月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 L=879.4m、A=1,572m2  予定価格：10,130千円（税抜）      最低制限価格：8,786千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,772,000					失格(最低制限価格未滿)
2	北山建設株式会社						辞退
3	共立工業株式会社	8,783,000					失格(最低制限価格未滿)
4	株式会社拓一工業						失格（内訳明細書不備）
5	大永産業株式会社	10,100,000					—
6	株式会社テクノ創建	8,820,000					—
7	株式会社BLUE WORLD	9,600,000					—
8	株式会社細見工業	9,319,000					—
9	三和建設工業株式会社	8,791,000					落札
10	メイコー建設株式会社	9,111,000					—

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,670,100 円	最高予定価格 (税込み)	11,143,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,664,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,681,900円	変更契約日	令和3年12月2日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CBR配合試験の結果、路床安定処理計画路線（10号線）のセメント添加量を変更（増）する。</li> <li>・ 地元関係者協議により、舗装幅員（7号線～10号線）を変更する。それに伴い、舗装面積を変更（増）する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			