

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002651	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第92号 細見地域プール全面改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成21年12月 4日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月 1日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	細見地域プール全面改修工事一式 プール層シート防水改修 配管全面遣替 便所・機械室改築 濾過機更新 電気・機械設備一式		最高予定価格：40,880千円（税抜き） 最低制限価格：34,521千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	34,666,000					-
2	株式会社柏原工務店	34,070,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社衣川組	36,780,000					-
4	河守工業株式会社	34,670,000					-
5	三丹開発株式会社	34,670,000					-
6	世紀建設株式会社	34,680,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	34,645,000					落札
8	株式会社高見組	34,748,000					-
9	株式会社達川組	36,450,000					-
10	西田工業株式会社	37,000,000					-

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,377,250 円	最高予定価格(税込み)	42,924,000 円	
		最低制限価格(税込み)	36,247,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	平成21年度福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「建築一式」A等級に登録されている者のうち、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	488,250 円	変更契約日	平成22年 2月 26日
	変更工期	平成21年12月 4日 ~ 平成22年 3月 19日		
	変更理由	掘削によるプール周囲の配管遣替え等において、現場の状況から建設発生土処分及び再生切込砕石の数量が増となるため変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			