

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001502	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第19号 下荒河浄水場ほか 照明器具更新工事		
工事場所	福知山市 下荒河ほか 地内		
工事期間	自 令和4年1月28日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年1月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	照明器具更新 N=27個 フェンス門扉設置 N=1基 防犯設備増設 N=一式 防護柵設置 L=40m 最高予定価格 4,240 千円（税抜） 最低制限価格 3,783 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社かんとーす						辞退
2	北近畿電気システム株式会社						辞退
3	久世電気工業株式会社	3,698,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社グリーンテック						辞退
5	株式会社ケンデンキ	4,200,000					—
6	株式会社セイデンテクノ						辞退
7	曾根電工株式会社						辞退
8	タキノデンキ株式会社	4,180,000					落札
9	富士電機工事株式会社						0
10	株式会社堀通信						辞退
11	株式会社ヨネダ						辞退

水道工第19号 下荒河浄水場ほか 照明器具更新工事

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社
	住 所	福知山市大江町河守747番地の3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,598,000 円	最高予定価格 (税込)	4,664,000 円
		最低制限価格 (税込)	4,161,300 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性及び回数調整等により入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 11 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年3月28日
	変更工期	令和4年1月28日	～	令和4年9月30日
	変更理由	機器製作に関わる資材調達に不測の日数を要したため、工事期限を延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			