

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002591	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第148号 中ノ1号線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 西中ノ町 地内		
工事期間	自 平成21年11月25日 ~ 至 平成22年 2月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月20日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装工410m2 取壊し工1式 L型側溝工55m  最高予定価格：2,429千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	2,080,000					-
2	株式会社植伸建設	2,400,000					-
3	加藤建設株式会社	2,429,000					-
4	桑原建設株式会社	2,420,000					-
5	有限会社広大工業	2,290,000					-
6	水間工業株式会社	1,685,000					落札
7	株式会社ミノベ	1,870,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	水間工業株式会社		
	住所	福知山市字夕陽が丘74番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,769,250 円	最高予定価格(税込み)	2,550,450 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等を考慮して、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-95,550 円	変更契約日	平成22年 1月12日
	変更工期	平成21年11月25日 ~ 平成22年 2月 2日		
	変更理由	地元協議の結果、側溝修繕延長及び構造の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			