

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |  |
|-----------|---|------|--|
| 案件番号      | 0000002287  | 業務区分 | 建設工事   |
| 業種        | 土木一式  | 詳細業種 |  |
| 工事番号及び工事名 | 下管第22号 岡ノ第1工区下水道管布設工事   |      |  |
| 工事場所      | 福知山市 岡ノ一町 地内  |      |  |
| 工事期間      | 自 平成21年11月25日 ~ 至 平成22年 3月19日   |      |  |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約   |
| 入札・見積日    | 平成21年11月17日 14時30分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争   |
| 概要        | 工事概要<br>管きょ工（開削）：VU 200mm L=26.1m / VU 300mm L=138.1m<br>管きょ工（簡易推進）：鋼管 400mm L=13.0m<br>マンホール工：組立1号マンホール N=3箇所 / 組立0号マンホール N=4箇所 / レジコン製マンホール（300）N=1箇所<br>付帯工：舗装復旧工 N=1式 |      | 最高予定価格：14,330千円（税抜き）<br>最低制限価格：11,106千円（税抜き） |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考          |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 株式会社芦田産業    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退          |
| 2  | 岩田建設株式会社    | 12,900,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備） |
| 3  | 大槻管工株式会社    | 11,880,000              |                         |                         |                         |                         | 落札          |
| 4  | 越智工業株式会社    | 13,611,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備） |
| 5  | セイリョウ建設株式会社 | 12,640,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 6  | 瀬戸内建設工業株式会社 | 12,650,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 7  | 大栄工業株式会社    | 13,740,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備） |
| 8  | 有限会社田中組     | 13,200,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（内訳明細書不備） |
| 9  | 西菱工業        | 14,000,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 10 | 福井土木株式会社    | 12,600,000              |                         |                         |                         |                         | -           |



|                         |  |   |              |              |
|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| 契約の相手                   | 名称   | 大槻管工株式会社  |              |              |
|                         | 住所   | 福知山市字堀雁田500-1   |              |              |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 12,474,000 円                                       | 最高予定価格(税込み)   | 15,046,500 円 |              |
|                         |  | 最低制限価格(税込み)   | 11,661,300 円 |              |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                                       |   |              |              |
|                         | 参加させなかった者、その理由                                     |   |              |              |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から15者を選定した。 |   |              |              |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |   |              |              |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 533,400 円   | 変更契約日        | 平成22年 1月 29日 |
|                         | 変更工期   | 平成21年11月25日 ~ 平成22年 3月 19日  |              |              |
|                         | 変更理由   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道本管の平面計画変更に伴い、0号マンホールを追加する。</li> <li>・道路管理者との立会いにより、舗装範囲を変更する。</li> </ul> |              |              |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 円   | 変更契約日        |              |
|                         | 変更工期   | ~   |              |              |
|                         | 変更理由   |   |              |              |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 円   | 変更契約日        |              |
|                         | 変更工期   | ~   |              |              |
|                         | 変更理由   |   |              |              |
| 第4回変更契約                 | 変更額  | 円   | 変更契約         |              |
|                         | 変更工期   | ~   |              |              |
|                         | 変更理由   |   |              |              |