

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002380	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第39号 福知山市斎場 葬祭棟改修工事		
工事場所	福知山市長田野町 地内		
工事期間	自 平成21年11月 2日 ~ 至 平成22年 3月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月30日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	葬祭棟ポーチスロープ設置及び庇屋根防水改修		
	最高予定価格：2,684千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	2,400,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	2,200,000					-
3	有限会社さわ辰工務店	1,750,000					落札
4	澤田組	2,098,000					-
5	田淵建設株式会社	1,990,000					-
6	株式会社トミタ	2,350,000					-
7	有限会社吉見工務店	1,790,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社さわ辰工務店		
	住所	福知山市字前田1093-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,837,500 円	最高予定価格(税込み)	2,818,200 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			