

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001803	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第24号 市道荒木神社堀線配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和4年3月14日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年3月9日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ100 L=124.5m PEPφ75 L=5.9m PPφ40 L=7.0m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基 給水管布設工 PPφ40以下 N=17戸(内鉛給水管 N=6戸) 舗装復旧工 市道As(歩道) t=4cm A=5.3m ² 市道As(車道) t=5cm A=434.8m ² 既存管撤去工 N=一式 最高予定価格 16,803千円(税抜) 最低制限価格 14,731千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	14,732,000					落札
2	株式会社飯尾設備	14,730,000					失格(最低制限価格未滿)
3	桑原建設株式会社	14,725,000					失格(最低制限価格未滿)
4	杉本工業	14,722,000					失格(最低制限価格未滿)
5	セイリョウ建設株式会社	14,768,000					—
6	株式会社高尾組						辞退
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	南陵工業株式会社	14,728,000					失格(最低制限価格未滿)
9	吉村工業株式会社	14,729,000					失格(最低制限価格未滿)
10	両丹管工事株式会社	14,716,000					失格(最低制限価格未滿)
11							—
12							—

水道工第24号 市道荒木神社堀線配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業
	住 所	福知山市字堀高畑782

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,205,200 円	最高予定価格 (税込)	18,483,300 円
		最低制限価格 (税込)	16,204,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	212,300 円	変更契約日	令和4年3月29日
	変更工期	令和4年3月14日		～ 令和4年7月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年3月労務単価特例措置により変更する。 ・適正な工期を確保するため、工期を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			