

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000002191 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 子育第46号（仮称）大江統合保育園新築工事に伴う外構（その ）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市大江都市計画事業河守土地区画整理事業地内 | | |
| 工事期間 | 自平成21年10月26日～至平成22年1月29日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成21年10月19日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 仮称）大江統合保育園 鉄骨造平屋建 延べ床面積683㎡の新築工事に伴う駐車場アスファルト舗装等外構工事 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 最高予定価格：20,320千円（税抜き） 最低制限価格：17,068千円（税抜き） </div> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社赤井土木 | 17,200,000 | | | | | - |
| 2 | 伊東建設工業株式会社 | 17,272,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社猪野工務店 | 17,200,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社梅田組 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社門田組 | 17,470,000 | | | | | - |
| 6 | 株式会社門野組 | 17,232,000 | | | | | - |
| 7 | 岸下建設株式会社 | 17,200,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社木村組 | 19,000,000 | | | | | - |
| 9 | 河守工業株式会社 | 20,000,000 | | | | | - |
| 10 | 城谷建設株式会社 | 17,970,000 | | | | | - |

子育て 第 46 号 (仮称) 大江統合保育園新築工事に伴う外溝 (その②) 工事

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 創生建設株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市大江町河守宮川2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 17,955,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 21,336,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 17,921,400 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性と工事規模などから入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から17者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成22年 1月22日 |
| | 変更工期 | 平成21年10月26日 ~ 平成22年 2月26日 | | |
| | 変更理由 | 既設地盤を掘削時に、柔軟なうえ、さらに雨水を含み地盤の悪化がおこった為、地盤の乾燥や転圧を行う期間を考慮し工期延長を行うこととする。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |