

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001805	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第23号 堀山第3配水系統 配水管閉塞工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和4年3月16日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年3月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管閉塞工 N=4箇所 通線工 N=一式 模擬管通過工 N=一式  <b>最高予定価格 14,203 千円（税抜） 最低制限価格 12,383 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	有限会社コン・スタイル	12,398,000					—
5	株式会社高見組	12,384,000					落札
6	大永産業株式会社	12,378,000					失格（最低制限価格未滿）
7	南陵工業株式会社	14,200,000					—
8	三和建设工業株式会社	14,000,000					—
9	吉村工業株式会社						辞退
10	両丹管工事株式会社	12,452,000					—

水道工第23号 堀山第3配水系統 配水管閉塞工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,622,400 円	最高予定価格(税込)	15,623,300 円
		最低制限価格(税込)	13,621,300 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	29,700 円	変更契約日	令和4年3月29日
	変更工期	令和4年3月16日	～	令和4年7月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年3月労務単価特例措置により変更する。</li> <li>関係する工事との調整及び適正な工期を確保するため、工期を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			