

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001485	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第513号 市道鹿の谷線ほか配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 三和町大身 地内		
工事期間	自 令和4年1月20日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年1月17日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ150 L=9.0m PEPφ100 L=15.6m PEPφ75 L=441.4m 消火栓設置工 単口地上式消火栓 N=2基 給水管布設工 PPφ20 N=6戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=961㎡ 最高予定価格 29,226 千円（税抜） 最低制限価格 25,741 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	25,760,000					—
2	株式会社門野組	—					辞退
3	株式会社衣川組	25,738,000					失格（最低制限価格未滿）
4	大永産業株式会社	25,743,000					—
5	株式会社高見組	25,743,000					—
6	株式会社テクノ創建	25,744,000					—
7	南陵工業株式会社	25,748,000					—
8	株式会社富士興業	25,738,000					失格（最低制限価格未滿）
9	前田工業株式会社	25,747,000					—
10	三和建設工業株式会社	25,741,000					落札

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社油利総合設備	25,742,000					—
12	吉村工業株式会社	25,748,000					—
13	両丹管工事株式会社	25,953,000					—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第513号 市道鹿の谷線ほか配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	三和建设工業株式会社
	住 所	福知山市三和町千束502番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	28,315,100 円	最高予定価格(税込)	32,148,600 円
		最低制限価格(税込)	28,315,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており、現に配水管技能者を直接的かつ恒常的に雇用している者であること。 イ 配置技術者又は現場代理人について配水管技能者を配置し、配管時には常駐できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	200,200 円	変更契約日	令和4年3月31日
	変更工期	令和4年1月20日	～	令和4年6月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・インフレスライド条項適用により請負金額の変更を行う。 ・適正工期確保のため工事期限を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			