

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001666	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第523号 一ノ宮地内 減圧弁バイパス設置工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 令和4年3月2日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年2月25日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX φ150 L=24.5m 減圧弁設置工 減圧弁 φ150 N=1基 舗装復旧工 国道As 切削オーバーレイ t=3cm A=80m ² 最高予定価格 12,852 千円（税抜） 最低制限価格 11,231 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	11,275,000					—
2	岸下建設株式会社	11,195,000					失格（最低制限価格未滿）
3	株式会社高見組	11,234,000					—
4	大永産業株式会社	11,233,000					落札
5	大立工業株式会社	11,500,000					—
6	南陵工業株式会社	11,246,000					—
7	株式会社能見土建						辞退
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	11,234,000					—
10	渡辺建設株式会社	11,242,000					—
11							—

水道工第523号 一ノ宮地内 減圧弁バイパス設置工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,356,300 円	最高予定価格 (税込)	14,137,200 円
		最低制限価格 (税込)	12,354,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	84,700 円	変更契約日	令和4年3月30日
	変更工期	令和4年3月2日	～	令和4年7月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年3月労務単価特例措置により変更する。 ・適正な工期を確保するため、工期を延長する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			