

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002193	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第42号 戸田地区非農用地造成事業 周辺水害対策(その2)工事		
工事場所	福知山市字戸田地内		
工事期間	自 平成21年10月20日 ~ 至 平成22年 2月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月13日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	L型擁壁 H=3000 L=28.0m		
	最高予定価格：7,040千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,990,000					-
2	国栄建工	4,150,000					落札
3	株式会社山成建設	5,980,000					-
4	株式会社慎和建設工業	5,630,000					-
5	西部建設	6,500,000					-
6	大建工業	4,400,000					-
7	有限会社高石建設	4,950,000					-
8	田淵建設株式会社	6,200,000					-
9	野口建設	6,500,000					-
10	橋本工業株式会社	5,890,000					-

契約の相手	名 称	国栄建工 代表 越智大輔		
	住 所	福知山市字前田33		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,357,500 円	最高予定価格(税込み)	7,392,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	378,000 円	変更契約日	平成22年 1月18日
	変更工期	平成21年10月20日 ~ 平成22年 2月16日		
	変更理由	施工箇所における木くずの処分及び一筆排水樹の撤去等の付帯工を追加します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			