

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002017	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第16号 北羽合第2工区（その2）下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 北羽合 地内		
工事期間	自 平成21年10月16日 ~ 至 平成22年 1月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月13日 9時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管きょ工（開削）      VU 200mm      L=23.6m VU 300mm      L=23.0m マンホール工      組立A1号マンホール      N=2箇所 レジコン製マンホール( 300)      N=3箇所 付帯工      舗装復旧工      N=1式		
		最高予定価格：5,200千円（税抜き）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	4,160,000					-
2	株式会社今井工務店	4,000,000					-
3	加藤建設株式会社	5,200,000					-
4	株式会社北山組	4,350,000					-
5	株式会社高見組	3,750,000					-
6	株式会社達川組	3,500,000					-
7	西田工業株式会社	4,950,000					-
8	株式会社平山組	3,850,000					-
9	福井建設株式会社福知山支店	5,000,000					-
10	北陵興業株式会社	5,000,000					-



契約の相手	名称	株式会社山寅組 福知山支店		
	住所	福知山市字篠尾137-6		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,360,000 円	最高予定価格(税込み)	5,460,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	796,950 円	変更契約日	平成21年12月21日
	変更工期	平成21年10月16日 ~ 平成22年 1月22日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場での安全考慮から、交通整理員を追加する。</li> <li>・近接土地所有者との現場立会いにより公共汚水マス設置位置を変更し、それに伴い本管の延長を増とする。</li> <li>・現場での舗装立会により、舗装範囲を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			