

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002054	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第58号 西平野公園整備工事		
工事場所	福知山市西平野町地内		
工事期間	自 平成21年10月 9日 ~ 至 平成21年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月 5日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装工45㎡ 擁壁工25.2m 構造部取壊し1式		
	最高予定価格：3,411千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	3,150,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	3,100,000					落札
3	有限会社グリーン工業	3,411,000					-
4	有限会社三協工業	3,300,000					-
5	株式会社トミタ	3,230,000					-
6	中山建材株式会社	3,130,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	3,200,000					-
8	有限会社吉見工務店	3,200,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社カネヤ工務店		
	住所	福知山市字長田2093-39		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,255,000 円	最高予定価格(税込み)	3,581,550 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-170,100 円	変更契約日	平成21年12月 4日
	変更工期	平成21年10月 9日 ~ 平成21年12月28日		
	変更理由	公園内の雨水排水について検討した結果、擁壁設置高さを変更することにより、柵への集水がうまく図れるため、擁壁土台となる地面の掘削量を減らし、掘削工、残土処理を減とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			