

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001796	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第20号 土師排水区雨水排水路新設工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 土師新町東 地内		
工事期間	自 令和4年3月9日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年3月4日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ200 L=28.9m DIP-GXφ150 L=0.8m DIP-GXφ100 L=0.8m DIP-GXφ75 L=8.1m PEPφ75 L=152.7m PEPφ50 L=6.5m 単口地下式空気弁 N=2基 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基 給水管布設工 PPφ40 N=1戸 PPφ30 N=1戸 PPφ25 N=2戸 PPφ20 N=8戸（内鉛管1戸） 最高予定価格 23,628 千円（税抜） 最低制限価格 20,777 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	20,758,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社衣川組	20,778,000					落札
3	協和管工株式会社	20,779,000					—
4	株式会社高尾組	20,780,000					—
5	株式会社高見組	20,773,000					失格（最低制限価格未滿）
6	大栄工業株式会社	20,790,000					—
7	大永産業株式会社	20,781,000					—
8	株式会社テクノ創建	20,770,000					失格（最低制限価格未滿）
9	西田工業株式会社						辞退
10	株式会社能見土建						辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業	20,790,000					—
12	有限会社藤本工業	20,775,000					失格(最低制限価格未滿)
13	三和建設工業株式会社	20,769,000					失格(内訳明細書不備)
14	株式会社油利総合設備	20,779,000					—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第20号 土師排水区雨水排水路新設工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組
	住 所	福知山市夜久野町末718-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,855,800 円	最高予定価格(税込)	25,990,800 円
		最低制限価格(税込)	22,854,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性及び回数調整等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	180,400 円	変更契約日	令和4年3月31日
	変更工期	令和4年3月9日	～	令和4年8月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年3月労務単価特例措置により変更する。 適正工期確保のため工事期限を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			