

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001597	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第23号 丹波生活衣館空調設備工事		
工事場所	福知山市内記地内		
工事期間	自 平成21年 9月 2日 ~ 至 平成21年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月25日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	仮設工事一式 電気設備工事一式 空調設備工事一式 建築工事一式 撤去工事一式		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：3,256千円（税抜き） </div>			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	2,120,000					-
2	有限会社大谷設備	2,277,000					-
3	大槻管工株式会社	2,196,000					-
4	畿北冷熱株式会社	2,826,000					-
5	高岡管工						失格
6	有限会社日川設備	1,946,000					落札
7	ホソミデンキ	2,599,000					-
8	丸天設備工業株式会社	2,604,000					-
9	森本設備工業有限会社	3,200,000					-
10	有限会社油利総合設備	2,100,000					-

契約の相手	名称	有限会社日川設備		
	住所	福知山市和久市165-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,043,300 円	最高予定価格(税込み)	3,418,800 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「管」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	74,550 円	変更契約日	平成21年 9月 16日
	変更工期	平成21年 9月 2日 ~ 平成21年10月 16日		
	変更理由	既設室内機撤去後の壁面及び床面の劣化が著しく、入館者への安全が確保できないため、改善する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			