

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001286 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | とび・土工・コンクリート | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第80号 交通安全施設設置（その1）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 三和町大身他 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成21年 8月 4日 ~ 至 平成21年11月 2日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成21年 7月28日 9時30分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 道路反射鏡N=8箇所 防護柵工 N=5箇所 区画線工 N=7箇所 最高予定価格：4,584千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社アシダ組 | 2,920,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社芦田産業 | 3,313,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社門野組 | 3,300,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社衣川組 | 4,120,000 | | | | | - |
| 5 | 株式会社高見組 | 3,650,000 | | | | | - |
| 6 | 西田工業株式会社 | 3,890,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社平山組 | 2,880,000 | | | | | 落札 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社平山組 | | |
| | 住所 | 福知山市字天田41-2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 3,024,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 4,813,200 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 454,650 円 | 変更契約日 | 平成21年 9月 29日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 公安委員会との協議により、区画線を追加する。また、カーブミラー材料の変更を行う。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |