

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001196	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第56号 末広公園便所新設工事		
工事場所	福知山市末広町4丁目地内		
工事期間	自平成21年7月24日 ~ 至平成21年10月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年7月17日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	公園内に便所1棟新設、園路新設、既設便所1棟解体撤去工事		
	最高予定価格：7,660千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,745,000					-
2	株式会社今井工務店	6,700,000					-
3	加藤建設株式会社	5,480,000					落札
4	株式会社高見組	6,346,000					-
5	株式会社タクラ	7,510,000					-
6	株式会社達川組	5,980,000					-
7	西田工業株式会社	6,670,000					-
8	福井建設株式会社福知山支店	7,600,000					-
9	福知山木材株式会社	6,128,000					-
10	北陵興業株式会社	7,450,000					-

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,754,000 円	最高予定価格(税込み)	8,043,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から概ね半径1kmの範囲内で、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	119,700 円	変更契約日	平成21年 9月18日
	変更工期	平成21年 7月24日 ~ 平成21年10月21日		
	変更理由	園路進入部における路面排水については、路面上配管では配管径が小さく排水性が悪い。今後の維持管理も考えると、排水性を向上させる必要があるため、配管径の大きい埋設配管に変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			