

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 000000256  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 教総第13号 大正小学校教室棟便所改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市字 堀 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成21年 7月 6日 ~ 至 平成21年 8月31日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成21年 6月29日 9時30分 入札室（旧本館2階）   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 大正小学校 教室棟3階便所全面改修工事一式<br>男女各便所内多目的便所設置<br>小便器ハイタンク式からフラッシュバルブに変更。陶器とも変更。<br>2階天井改修：灯具類・換気扇共取替え |      |      |
|           | 最高予定価格：7,730千円（税抜き）  |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社芦田産業    | 7,340,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 2  | 岩田建設株式会社    | 7,200,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 3  | 有限会社コン・スタイル | 7,100,000               |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 4  | 三建ビルド有限公司   |                         |                         |                         |                         |                         | 失格 |
| 5  | 瀬戸内建設工業株式会社 | 7,430,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 6  | 大栄工業株式会社    | 7,650,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 7  | 有限会社日川設備    | 7,400,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 8  | 福井土木株式会社    | 7,260,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 9  | 富士興業        | 7,280,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 10 | 株式会社細見組     | 7,180,000               |                         |                         |                         |                         | -  |

|                         |  |                   |             |  |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--|
| 契約の相手                   | 名称   | 有限会社コン・スタイル       |             |  |
|                         | 住所   | 京都府福知山市字堀2622番地の1 |             |  |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 7,455,000 円  | 最高予定価格(税込み)       | 8,116,500 円 |  |
|                         |  | 最低制限価格(税込み)       | 円           |  |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)   |                   |             |  |
|                         | 参加させなかった者、その理由                                       |                   |             |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB、C等級に登録された者から 10 者選定した。 |                   |             |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |                   |             |  |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 円                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期   | ～                 |             |  |
|                         | 変更理由   |                   |             |  |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 円                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期   | ～                 |             |  |
|                         | 変更理由   |                   |             |  |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 円                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期   | ～                 |             |  |
|                         | 変更理由   |                   |             |  |
| 第4回変更契約                 | 変更額  | 円                 | 変更契約        |  |
|                         | 変更工期   | ～                 |             |  |
|                         | 変更理由   |                   |             |  |