

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000182	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第9号 日新中学校 管理棟・教室棟軒先改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成21年 7月 6日 ~ 至 平成21年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 6月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校 管理棟・教室棟庇改修工事一式 ・既存庇カッター切断の上撤去 ・庇残り防水改修 塩ビシート防水 ・軒天剥離部・リジン撤去の上弾性タイル吹付		最高予定価格：23,500千円（税抜き） 最低制限価格：19,900千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	19,900,000					落札
2	有限会社大下工務店	19,975,000					-
3	株式会社柏原工務店	19,955,000					-
4	有限会社カネヤ工務店	20,160,000					-
5	澤田組	23,450,000					-
6	田淵建設株式会社	19,970,000					-
7	株式会社トミタ	19,960,000					-
8	橋本工業株式会社	19,850,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社HORI建築	19,750,000					失格（最低制限価格未
10	ミツワ建設	21,850,000					-

契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市字長田2607-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	20,895,000 円	最高予定価格(税込み)	24,675,000 円	
		最低制限価格(税込み)	20,895,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	934,500 円	変更契約日	平成21年 8月 3日
	変更工期	～		
	変更理由	工事を進める中、現場の安全対策の追加及び周辺への騒音対策の追加が必要であるため、工法の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			