

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000576	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第38号 在田夏間線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市大江町夏間地内		
工事期間	自 平成21年 6月26日 ~ 至 平成21年10月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 6月19日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装工 A=1750㎡ 防護柵工 L=34m		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 最高予定価格：9,416千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,580,000					-
2	株式会社門野組	5,980,000					-
3	岸下建設株式会社						失格
4	桑原建設株式会社	5,745,000					-
5	河守工業株式会社	5,550,000					-
6	世紀建設株式会社	5,900,000					-
7	創生建設株式会社	5,450,000					落札
8	大立工業株式会社	5,800,000					-
9	中小路建設株式会社	8,765,000					-
10	株式会社NIPOコーポレーション 福知山出張所	5,770,000					-

契約の相手	名称	創生建設株式会社		
	住所	福知山市大江町河守宮川2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,722,500 円	最高予定価格(税込み)	9,886,800 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	240,450 円	変更契約日	平成21年 9月 4日
	変更工期	～		
	変更理由	既設舗装版が当初想定より厚かったので、取壊し、処分を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			