

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003701	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第320号 土2号線道路新設改良（その2）工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 平成23年 3月30日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月28日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工N=1式 舗装工A=600m2 取壊し工N=1式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：3,115千円（税抜き） 最低制限価格：2,480千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,489,000					-
2	桑原建設株式会社	2,488,000					-
3	株式会社国栄建工	2,516,000					-
4	株式会社慎和建設工業						辞退
5	世紀建設株式会社	2,485,000					-
6	ミツワ建設	2,483,000					落札
7	株式会社百瀬建設	2,505,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	ミツワ建設 代表者 芦田正道		
	住所	福知山市字石原701-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,607,150 円	最高予定価格(税込み)	3,270,750 円	
		最低制限価格(税込み)	2,604,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月30日 ~ 平成23年 5月31日		
	変更理由	地元調整に時間を要したため工期延期を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			