

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003419	業務区分	建設工事
業 種	電 気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第40号 三段池公園 公園灯設置工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成23年 3月18日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月15日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：公園灯 6基 他		
	最高予定価格：8,099千円（税抜き） 最低制限価格：6,333千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	7,290,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	7,200,000					-
3	久世電気工業株式会社	6,965,000					-
4	盛電工業株式会社	6,730,000					-
5	曾根電工株式会社	7,560,000					-
6	日吉電機株式会社	7,130,000					-
7	株式会社福井電気工業	7,290,000					-
8	福知山電気株式会社	6,720,000					-
9	北陵興業株式会社	6,714,000					落札
10	株式会社ホリテック	6,725,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	北陵興業株式会社							
	住 所	福知山市厚東町170							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	7,049,700 円	最高予定価格 (税込み)	8,503,950 円						
		最低制限価格 (税込み)	6,649,650 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録された者から12者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日					
	変更工期	平成23年 3月18日 ~ 平成23年 6月30日							
	変更理由	製品製作に不測の日数を要したため工期を延期する。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								