

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003421	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第41号 長田野公園 公園灯設置工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成23年 3月18日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月15日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：公園灯 4基 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：5,389千円（税抜き） 最低制限価格：4,206千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	4,970,000					-
2	オカモトデンキ株式会社						失格（入札書不着のため）
3	有限会社長田電工	5,195,000					-
4	有限会社四方電工	5,120,000					-
5	有限会社タカハシ電気	5,340,000					-
6	パナソニック電材京都株式会社福知山営業所						辞退
7	有限会社光電設	5,200,000					-
8	富士電機工事	5,389,000					-
9	ホソミデンキ	5,221,300					-
10	森下電設工業	5,300,000					-

契約の相手	名称	山喜エンジニアリング株式会社		
	住所	福知山市字観音寺238-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,176,500 円	最高予定価格(税込み)	5,658,450 円	
		最低制限価格(税込み)	4,416,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月18日 ~ 平成23年 6月30日		
	変更理由	製品製作に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			