

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003409	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第49号 福知山市防災行政無線屋外子局設置その2 工事		
工事場所	福知山市 土他 地内		
工事期間	自 平成23年 3月 7日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月 3日 11時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	防災行政無線設備屋外子局5箇所 (土・戸田・石原・興・観音寺)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	東芝特機電子株式会社	11,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	東芝特機電子株式会社		
	住所	大阪府大阪市中央区本町4-2-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,550,000 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>本工事は、市役所にある親局無線機から中継局経由で災害情報等の放送を行うため、防災行政無線屋外子局を整備するものであり、今回は土・戸田・石原・興・観音寺の5箇所に設置する。</p> <p>親局からの放送を受信するためには、決められた周波数と個別に管理された固有のID番号(選択呼出番号)が附された電波を受信することが必要であり、送信側と受信側のID番号が合致しなければ受信、放送ができない。本市では上記業者が開発したシステムが導入されており、このシステムの製造・使用は上記業者のみ可能であることから、一者随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	268,800 円	変更契約日	平成23年 3月10日
	変更工期	～		
	変更理由	興地区工事で、コンクリート舗装が必要なため		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			