## 指名及び入札状況閲覧簿(決定)

案件番号	000003496	業務区分	建設工事	
業種	建築一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	建築第98号 市営住宅岡ノ三団地106号改修工事			
工事場所	福知山市 岡ノ三 地内			
工事期間	自 平成23年 3月 8日 ~ 至 平成23年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	▼成23年 3月 4日 9時45分 入札室(旧本館1階)	落札方法	価格競争	
	市営住宅岡ノ三団地106号			
概要				
114/132				最高予定価格・3 291千円(税抜き)
				最高予定価格:3,291千円(税抜き) 最低制限価格:2,786千円(税抜き)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	3,100,000					-
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	三建ビルド有限会社	3,180,000					-
5	世紀建設株式会社	3,290,000					-
6	福井土木株式会社	3,070,000					落札
7	森下建設株式会社						失格(内訳明細書不備
8							
9							
10							

一						
契約の相手	手 名 称 福井土木株式会社					
	住 所	福知山市字岡ノ	32			
契約金額(消費税 及び地方消費税	3	3,223,500 □		定価格	3,455,550 円	
を含む)		,223,500 <sub>円</sub>	最低制限価格 (税込み)		2,925,300 円	
(条件付一般競 争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)					
(指名競争入札の場合	·) 録された	により、入札参加資 者から7者を選定し		簿で「建績	楽一式」のBC等級に登	
指名者の指名理由						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由						
	変更額		0 円	変更契約	9日 平成23年 3月31日	
	変更工期	平成23年 3月		<b>~</b>	平成23年 6月30日	
第1回変更契約		東北地方太平洋沖地震	長災害により、	貸材搬人時	- 期が遅延する為	
	変更理由					
	変更額		0 円	変更契約	5日	
	変更工期			~		
第2回変更契約	変更理由					
	変更額		0 円	変更契約	5日	
第3回変更契約				~		
	変更理由					
	変更額		円	変更契約	<b></b>	
第4回変更契約	変更工期			~	<u> </u>	
	変更理由					