

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003422	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第50号 市庁舎受変電設備更新工事		
工事場所	福知山市内記地内		
工事期間	自 平成23年 3月 4日 ~ 至 平成23年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月 2日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市庁舎受変電設備の改修工事 1式 引込気中開閉器 1台 変圧器 4台 コンデンサ等 2組		
			最高予定価格：7,140千円（税抜き） 最低制限価格：5,900千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	6,770,000					-
2	オカモトデンキ株式会社						辞退
3	有限会社長田電工	6,920,000					-
4	有限会社四方電工	6,850,000					-
5	盛電工業株式会社	6,200,000					-
6	タキノデンキ株式会社	6,870,000					-
7	株式会社能見土建	7,000,000					-
8	日吉電機株式会社	6,800,000					-
9	株式会社福多電気商会福知山営業所	5,945,000					落札
10	山喜エンジニアリング株式会社	7,100,000					-

契約の相手	名称	株式会社福多電気商会 福知山営業所		
	住所	福知山市天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,242,250 円	最高予定価格(税込み)	7,497,000 円	
		最低制限価格(税込み)	6,195,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	532,350 円	変更契約日	平成23年 3月 16日
	変更工期	平成23年 3月 4日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	仮設電源の追加及び引込柱付近地中コンクリートのはつり工事の追加による増額及び工期変更		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			