

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003237	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第111号 美鈴小学校コンピュータ教室空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 大江町二俣 地内		
工事期間	自 平成23年 2月28日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月23日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美鈴小学校 コンピュータ教室空調設備設置工事一式 4方向天井カセット形エアコン1台 電源改修一式、内装工事一式		
			最高予定価格：4,020千円（税抜き） 最低制限価格：3,336千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	3,550,000					-
2	協和管工株式会社						辞退
3	畿北冷熱株式会社	3,550,000					-
4	タキノデンキ株式会社	3,231,000					失格（最低制限価格未
5	富田管工業株式会社	3,557,000					-
6	南陵工業株式会社						辞退
7	福知山設備工業株式会社	3,417,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	福知山設備工業株式会社		
	住所	福知山市荒河東町168		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,587,850 円	最高予定価格(税込み)	4,221,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,502,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のAB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			